

Утверждаю

Главный инженер филиала

ООО «Газпром ПХГ»

«Калининградское УПХГ»

А.В. Перетокин

01» мая 2012 г.






Ведомость объемов работ по техническому обслуживанию № 33-004/2013

1.	Наименование объекта	Установка низкотемпературной сепарации газа Компрессорной станции Калининградского ПХГ
2.	Инвентарный номер объекта	375043
3.	Местонахождение объекта	238552, Калининградская область, Зеленоградский район, п. Романово, Компрессорная станция ПХГ.
4.	Наименование работ	Текущий ремонт лючков (отверстий) и крышек для проведения ТД на отводах и тройниках технологического трубопровода.
5.	Дата проведения технического обслуживания объекта	Май.
6.	Краткая характеристика объекта	Две нитки редуцирования Ду 300 с регулирующими клапанами фирмы "Моквелд" с пневмотическим приводом "M250-DW", "M330-DW" - 8 шт, Блоки газосепаратора С 1 - 2шт, С 2 - 2шт, АВО АВГ-160Г- 2 шт, теплообменники "газ-газ" Т1-2 шт, ЗА, КИПиА.

Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год)	Вид деятельности	Код МВЗ	Наименование МВЗ	Балансовая стоимость объекта, млн. руб.	Срок полезного использования, лет	Сумма начисленной амортизации, млн. руб.	Остаточная стоимость, млн. руб.
30.11.2011	Услуги по хранению газа	10-000372	Служба ОПС	266,434		8,881	257,553

7.	Перечень объемов работ по техническому обслуживанию		
№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
7.1.	Вырезка лючков (отверстий) в кожухе технологического трубопровода размером 80×80 мм на отводах и тройниках.	шт.	92
7.2.	Вырезка лючков (отверстий) в теплоизоляции Foamglass технологического трубопровода размером 80×80 мм на отводах и тройниках.	шт.	92
7.3.	Заполнение лючков (отверстий) теплоизоляцией Foamglass	шт.	92
7.4.	Изготовление и монтаж крышек к лючкам (отверстиям) технологического трубопровода размером 100×100 мм.	шт.	92

8.	Перечень материалов для выполнения работ		
№ п/п	Перечень материалов	Единица измерения	Количество
Материалы предоставляемые Агентом:			
8.1.	Лист Б-ПН-О 1,0×1000×2000 О К360В Ст3 (Лист оцинкованный).	шт	4
8.2.	Саморезы 3,5×11.	кг	5

9.	Особые условия при проведении работ	Проведение работ в нейтральный период	
Члены комиссии:	<u>Руководитель УКГ</u>		<u>Е.А. Горбатовская</u>
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	<u>Начальник ОПС</u>		<u>Е.А. Цыбин</u>
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	<u>Начальник службы КИП и А.ТМ, М и С</u>		<u>А.А. Карпов</u>
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)